Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najswietszej Maryi Panny Krélowej Korony Polski
w Zakrzewie (gmina Dopiewo) ul. Dtuga 131

KOSZTORYS PRAC REMONTOWYCH
W KOSCIELE NMP KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ ZAKRZEWIE

Cena

Lp. Opis J:db:‘:)i::ta Obmiar jednostkow V\:::tft Wartos¢ brutto
a netto
[ TwstamcEEEKTRYCNE
1 Wykonanie projektu technicznego nizej wymienionych instalacji oraz uzgodnienie go z zamawiajacym kpl. 1,00
2 Wykonanie instalacji oswietlenia apsydy - oprawy reflektorowe- 3 obwody szt. 3,00
3 Wykonanie instalacji oswietlenia apsydy - oprawy ledowe - 2 obwody szt. 2,00
4 Wykonanie instalacji o$wietlenia nawy gtéwnej wraz z chérem - 6 obwodéw szt. 6,00
5 Wykonanie instalacji oswietlenia zewngtrznego - 3 obwody szt. 3,00
6 Wykonanie instalacji oswietlenia zakrystii - 2 obwody szt. 2,00
7 Wykonanie instalacji gniazd 230V w prezbiterium - 2 obwody szt. 2,00
8 Wykonanie instalacji gniazd 230V w nawie gtéwnej - 2 obwody szt. 2,00
9 Wykonanie instalacji gniazd 400V w nawie gtéwnej - 1 obwdd szt. 1,00
10 Wykonanie instalacji gniazd 230V na chérze - 2 obwody szt. 2,00
11 Wykonanie instalacji gniazd 230 w zakrystii - 2 obwody szt. 2,00
12 Wykonanie instalacji gniazd 230 w kottowni - 2 obwody szt. 2,00
13 Wykonanie rozdzielnicy gtéwnej dla catej instalacji elektrycznej szt. 1,00
14 Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru - 7 czujek szt. 7,00
15 Wykonanie instalacji alarmowej antywtamaniowej wraz z centralkg - 5 czujek kpl. 1,00
16 Wykonanie instalacji monitoringu video 4 kamery kpl. 1,00
17 Wykonanie instalacji nagtosnienia w tym 4 gto$niki + wzmacniacz kpl. 1,00
18 Rusztowania do prac wysokosciowych kpl. 1,00

Razem instalacje elektryczne

Wykonanie trzech podswietlanych ,$lepych witrazy” w prezbiterium w nowo zrekonstruowanych ,$lepych”

t. 3,00
wnekach okiennych, s

Razem witraze

1 Naprawa tynkdw po pracach elektrycznych kpl. 1,00
Naprawa tynkdw w apsydzie (Sciany i sklepienie) — skucie luznych fragmentéw, wzmocnienie podtoza,

2 L . kpl. 1,00
uzupetnienie tynkow,

3 Odtworzenie polichromii w apsydzie wokét witrazy, szt. 3,00

4 Malowanie apsydy - mycie $cian i sklepienia, gruntowanie i malowanie farbami krzemianowymi - 2 warstwy m2 35,00

5 Rusztowania kpl. 1,00

Razem prace wewnetrzne

RAZEM BRUTTO




Wstepna koncepcja aranzaciji
ottarza w kosciele pw. NMP Krolowej Korony Polskiej w Zakrzewie

opracowat:
arch. Maciej Kruszewski
16.04.2024
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1. Witraze prezbiterium w proporcjach jak okna nawy gtéwnej
2. Obraz po prawe;j stronie na wprost wejscia - podkreslenie znaczenia
3. Obraz bedzie zdejmowany na czas uroczystosci
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B1

ITIRS

1. Witraze prezbiterium w proporcjach jak okna nawy gtéwnej
2. Obraz na $cianie bocznej - podkreslenie prezbiterium
3. Obraz / obrazy nie bedg zdejmowane na czas uroczystosci
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1. Witraze prezbiterium w proporcjach jak okna nawy gtéwnej
2. Obraz nad drzwiami
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Witraze prezbiterium w proporcjach jak okna nawy gtdbwnej

Aa1l

Witraze prezbiterium na catg szeroko$¢ wnek
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ITIRS

1. Witraze prezbiterium na catg szerokoS¢ wnek
2. Obraz po prawe;j stronie na wprost wejscia - podkreslenie znaczenia
3. Obraz bedzie zdejmowany na czas uroczystosci
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